



Acque di Caltanissetta S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele, 61

93100 Caltanissetta

Tel (+39) 0934 - 23478 / Fax (+39) 0934 - 584700

DETERMINA A CONTRARRE

Comune di Gela. Impianto di Sollevamento Fognario di via Ara Pacis. Lavori di manutenzione straordinaria per il corretto inserimento nella sede stradale del chiusino di copertura della camera asciutta .- ID 12B/3

Il sottoscritto Ing. Andrea Giuseppe Gallè, nella qualità di direttore Generale della Società Acque di Caltanissetta S.p.A. con sede legale in Caltanissetta Corso Vittorio Emanuele n.61, giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2018:

PREMESSO

- Che Acque di Caltanissetta S.p.A. è il oggetto Gestore del Sistema Idrico Integrato della Provincia di Caltanissetta, giusto contratto di affidamento stipulato in data 27/luglio 2006 con il consorzio A.T.O. di Caltanissetta, e pertanto opera nei settori speciali di cui agli artt. 114 e ss del D. Lgs 50/20016 e ss.mm.ii;
- Che è indifferibile ed urgente dare corso all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, al fine di evitare gravi problemi di natura igienico sanitaria nonché danni a persone e cose come di seguito indicato;
- Che in data 16/01/2020 è stato redatto dal tecnico di Acque di Caltanissetta S.p.A. verbale di constatazione dello stato dei luoghi (allegato al presente atto) dal quale si evince che è urgente provvedere all'esecuzione dei lavori in esso indicati;
- Che ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei*

lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”;

- Che i lavori in argomento, rispettando i principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione, saranno affidati ad una impresa specializzata nell’effettuarli;
- Che l’importo stimato per l’espletamento dei lavori è pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre iva, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il costo definitivo dell’intervento sarà determinato con perizia a consuntivo, redatta dal tecnico a seguito dell’espletamento dei lavori;

Per quanto sopra in premessa

- Visti gli atti allegati e formalmente trasmessi;
- Vista l’urgenza di provvedere nell’immediato all’esecuzione dei lavori di cui sopra

Determina


- L’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria in somma urgenza relativi manutenzione straordinaria presso l’impianto di sollevamento fognario di via Ara Pacis per il corretto inserimento nella sede stradale del chiusino di copertura della camera asciutta;
- Di impegnare al fine di cui in premessa la somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA, comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Da mandato al Responsabile del procedimento Ing. Alberto Giuseppe Lipani di provvedere a selezionare l’impresa in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’espletamento dei lavori in argomento.

Caltanissetta 17/01/2020

Acque di Caltanissetta S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Andrea Giuseppe Gallè



VERBALE DI COSTATAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
(Articolo 163 del D. lgs. 50/2016)

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di Gennaio presso l'impianto di sollevamento sito nel comune di Gela, all'incrocio tra le vie Venezia e Ara Pacis, ricevuta la segnalazione verbale da parte del personale operativo, in seguito a controllo giornaliero programmato presso l'impianto di che trattasi, lo scrivente ing. Alberto G. Lipani, dipendente di Acque di Caltanissetta, ha effettuato una verifica dei luoghi, rilevando la precarietà della botola stradale carrabile di copertura della camera asciutta di alloggio delle condotte in pressione. La botola in ghisa, che in condizioni normali deve dare continuità al piano stradale presentava una consistente deformazione del telaio, causando l'inclinazione di alcuni elementi costituenti la botola stessa. Inoltre il contorno di malta cementizia, nel quale era originariamente annegato e ancorato il suddetto telaio si presentava totalmente frantumato, venendo meno la propria funzione di fissaggio del chiusino stradale.

Pertanto constatata la situazione di notevole pericolo, trattandosi di sede stradale, interessata da traffico veicolare e pedonale, si è provveduto a delimitare con picchetti e rete plastica l'area interessata dal cedimento, a segnalarla con apposita cartellonistica stradale e ad avvertire l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale di Gela.

Contestualmente è stata richiesto l'intervento dell'Impresa Cap. Ital. Service s.r.l. che, sopraggiunta sul posto con proprio personale ha accertato lo stato dei luoghi e si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di ripristino della sede stradale. La stessa impresa ha fatto pervenire il preventivo di spesa unitamente allo schizzo rappresentativo delle modalità d'intervento e un sommario elenco dei materiali da utilizzare.

Pertanto

- accertato quanto sopra rappresentato e considerato che al momento pur essendo transitabile la sede stradale è intralciata della suddetta delimitazione, che costituisce elemento di pericolo per i pedoni e veicoli in transito, si ritiene indispensabile e non rinviabile provvedere all'immediata esecuzione dei lavori necessari al ripristino dell'inserimento a regola d'arte del chiusino nella sede stradale stessa.

Sulla base delle valutazioni di massima effettuate a seguito del sopralluogo, considerando l'utilizzo di uomini, materiali e mezzi adatti allo scopo è possibile quantificare l'importo di massima dell'intervento in € 2.000,00 (euro duemila euro/00), comprensivo del materiale, dei lavori, di eventuali imprevisti e relativi oneri della sicurezza, quest'ultimi stimati in circa il 5% dell'importo dei lavori.

Per Acque di Caltanissetta S.p.A.
(ing. Alberto G. Lipani)