

DETERMINA A CONTRARRE

Lavori di manutenzione straordinaria in somma urgenza per il ripristino di un tratto del collettore fognario nel Comune di Valledlunga Pratameno (CL) ID 127A/116.

Il sottoscritto Dott. Ing. Andrea Giuseppe Gallè, nella qualità di Direttore Generale della Società Acque di Caltanissetta S.p.A. con sede legale in Caltanissetta Corso Vittorio Emanuele n.61, giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2018

PREMESSO CHE

- Acque di Caltanissetta S.p.A. è il oggetto Gestore del Sistema Idrico Integrato della Provincia di Caltanissetta, giusto contratto di affidamento stipulato in data 27 luglio 2006 con il consorzio A.T.O. di Caltanissetta, e pertanto opera nei cosiddetti "Settori speciali" di cui agli artt. 114 e ss del D. Lgs 50/20016 e s.m.i;
- è indifferibile ed urgente dare corso all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, al fine di evitare gravi problemi di natura igienico sanitaria nonché danni a persone e cose, come di seguito indicato;
- in data 03/12/2021 è stato redatto dal tecnico di Acque di Caltanissetta S.p.A. geom. Butera Antonino, il verbale di constatazione dello stato dei luoghi (allegato al presente atto), dal quale si evince che è urgente provvedere all'esecuzione dei lavori in esso indicati;
- ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €.200.000,00(euro duecentomila/00) o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità"*;



- i lavori in argomento, rispettando i principi di libera concorrenza, economicità, trasparenza, saranno affidati ad una impresa specializzata nell'effettuarli;
- l'importo stimato per l'espletamento dei lavori è stato quantificato, presuntivamente, pari a €35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre iva ed oneri di sicurezza;
- il costo definitivo dell'intervento, a seguito dell'espletamento dei lavori, sarà determinato con perizia a consuntivo, redatta dal Responsabile del Procedimento.

Per quanto espresso in premessa

- Visti gli atti allegati e formalmente trasmessi;
- Vista l'urgenza di provvedere nell'immediato all'esecuzione dei lavori di cui sopra.

DETERMINA

L'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria in somma urgenza per il ripristino della porzione di condotta fognaria nel Comune di Vallelunga Pratameno (CL);

Di impegnare, al fine di cui in premessa, la somma di €35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre iva ed oneri di sicurezza;


Dà mandato ai tecnici di Acque di Caltanissetta S.p.A. di individuare una impresa in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi necessari per l'esecuzione dei lavori in argomento.

Caltanissetta 06/12/2021

Acque di Caltanissetta S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Andrea G. Gallé



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Anno duemilaventuno il giorno **03** del mese di Dicembre civico di Valledlunga Pratameno (CL)
Il sottoscritto geom. Antonino Butera, tecnico di Acque di Caltanissetta S.p.A, nella giornata del 03/12/2021 a seguito di una segnalazione pervenuta da parte del Comune di Valledlunga Pratameno (CL), mi sono recato presso la Via Diaz angolo Via Salvo D'Acquisto, riscontrando che a seguito delle lavorazioni effettuate da parte di conto di terzi, è stata danneggiata una tubazione fognaria. Tale danneggiamento ha interrotto il funzionamento per l'intero tratto fognario provocando la fuoriuscita di liquami nei punti adiacenti, pertanto risulta necessario sostituire un tratto di condotta di circa 60 metri:

Che lo scrivente geom. Butera Antonino, Tecnico di Caltaqua, ha effettuato una verifica dei luoghi;

Considerato che il perdurare di questa situazione può creare crolli ed inconvenienti di natura igienico sanitari, nonché danni a persone e cose, considerando altresì che la tubazione si è in buona parte otturata, si ritiene necessario ed urgente provvedere all'esecuzione di alcuni lavori, mediante l'utilizzo di impresa specializzata.

I lavori che si prevedono da realizzare consistono nello scavo per la posa della nuova tubazione da spostare causa presenza di altri sotto servizi la realizzazione di nuovi pozzetti e collegamenti necessari per ripristinare la funzionalità, oltre al rinterro ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa consuntiva della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, stimando un costo presuntivo in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre IVA prevista per legge, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il Tecnico di Acque di Caltanissetta
Responsabile Rete fognaria
Geom. Antonino Butera

